建构筑物及设备转让、拆运合同

出让人：  龙岩紫东文化创意有限公司  （甲方）

法定代表人：林安江

统一社会信用代码：91350802MA31RCPE7R

住所地：福建省龙岩市新罗区曹溪街道莲南路666号国际美食城F栋龙岩旅游集散服务中心三楼

买受人：                            （乙方）

法定代表人：

统一社会信用代码：

住所地：

代建方： 福建省龙岩汇金置业有限公司 （丙方）

法定代表人：赖爱英

统一社会信用代码： 913508003155673510

住所地：福建省龙岩市新罗区曹溪街道莲南路676号三楼

甲方位于原志高动漫城园区内的老旧设施设备、地上建构筑物拆除后的材料，经龙岩市产权交易中心有限公司（以下简称“市产权交易中心）依法公开挂牌竞价转让（项目编号：2022），由乙方于2022年   月   日成功受让，并于当日签订《成交确认书》。为按期、安全、环保地完成买受资产的拆除、装运工程，现双方签订本合同，以共同遵守。

一、拆除、装运对象

乙方从甲方竞得的老旧设施设备、地上建构筑物拆除后的材料（详见附件），具体以现场实物为准。

二、转让价款及支付方式

乙方应在成交之日起 5 日内缴纳 50% 转让款，可进场施工，进场施工后 5 日内缴清全部转让款。否则两个时间节点均按每逾期一天向工程委托方支付竞买价千分之一的违约金。

转让价款支付至市产权交易中心指定账户，办理完移交等相关手续后，再由市产权交易中心转到甲方账户。
三、履约及安全拆运保证金

《成交确认书》签订之日起，乙方竞买保证金人民币 99 万元转为履约及安全拆运保证金。
四、拆运工程期限

竞买人应当在成交之日起 5 日内缴纳 50% 转让款后 50 日内拆运完所有设备、建构筑物，并做到就地平整。若竞买人每提前一天完成全部拆除工作，则工程委托方额外奖励竞买价的千分之一作为奖励金；否则按每逾期一天向工程委托方支付竞买价千分之一的违约金。
五、看管、安全与环保等责任

（一）经市产权交易中心确认成交的次日，乙方即自动对买受资产承担看管的全部责任。

（二）由乙方依法做好拆除、装运过程中的安全与环保工作，并于签订本合同之日起 10 日内购买保险，对拆除、装运全过程的人身安全、设备安全与环境保护等工作承担全部责任及费用。

（三）为确保现有商户运营所需的基本供电供水设施设备乙方不得破坏、拆除，损坏部分由乙方负责恢复原状或赔偿。
六、工程有关费用

（一）由乙方承担买受资产拆除、装运过程所需的一切费用（包括但不限于税费、拆卸、搬运、运输、人工、安保等）。

（二）用水用电费用

水电费等所发生的一切费用均由乙方自行解决。

七、有关约定

（一）甲方委派    作为项目代表，负责同乙方协调资产处置事宜，若需更换应提前书面通知乙方。乙方委派   （身份证号：联系电话：） 做项目经理，处理甲乙双方资产处置事宜，若需更换应提前书面通知甲方，并经甲方书面同意。丙方派    作为项目代表，负责同乙方协调资产处置事宜，若需更换应提前书面通知甲、乙方。
（二）在乙方未按要求支付转让款前，不得拆运。

（三）严格按照甲方确定的拆除范围进行施工。乙方在施工作业过程中不得超范围拆除、装运、损坏或破坏此次红线范围以外的设备、建构筑物、绿化苗木等。

（四）乙方拆除后必须做到就地平整，就地平整过程中，不得将建筑垃圾及其他材料倒入人工湖内。

（五）乙方拆除时，不得擅自占道、占用绿地，阻碍交通，工地内严禁焚烧垃圾和废弃物。乙方在拆除、装运过程中应负责整个场地的文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。乙方在施工期间必须抓好文明施工，及时清洁施工造成的相邻道路的污染，并承担由此产生的全部费用。

（六）因园区内保留有绿化景观需后期处理，乙方在拆除房屋建构筑物时，需对园区景观树木进行保护，不得破坏。乙方在进场作业前需提交拆除工程专项施工方案、安全专项应急处置预案及新冠疫情常态化防控方案。

（七）乙方拆除、装运过程中，甲方及有关管理部门有权全程参与监管。

（八）如甲方供水、供电线路出现故障需检修，乙方应无条件地支持配合。

（九）乙方拆除、装运的时间必须在正常上下班时间（08:00-12:00、14:30-18:00）。

（十）拆除范围和清单有不符之处，以现场实物为准。若在拆除过程遇拆除范围内清单外的建构筑物及游乐设施，由乙方一并予以拆除处置，甲方不再另行支付费用。

（十一）乙方在施工作业过程中应无条件服从现场物业管理公司龙岩海诚商务物业管理有限公司（以下简称“海诚公司”）的集中统一管理。乙方拆除、装运必须按海诚公司规定办理进出场单，方可进出场。
八、工程完工验收

（一）乙方在拆除、装运工程完工后书面通知甲方、丙方，由三方共同到现场验收。

（二）验收标准

1. 乙方完成全部老旧设施设备、地上建构筑物拆除、装运工程，并离开甲方场地。

2. 乙方未出现违反本合同条款约定的行为。

3. 乙方应拆除在实施拆除、装运工程时所架设的用电专用线路、用水管道，并恢复原状。

（三）验收合格后 10 日内，由乙方书面申请退还履约及安全拆运保证金，甲方无息退还乙方履约及安全拆运保证金。

九、违约责任

（一）乙方未及时支付转让款，应自逾期之日起按每逾期一天向工程委托方支付竞买价千分之一的违约金。

（二）乙方逾期完成买受资产拆除、装运工程的，应按每逾期一天向工程委托方支付竞买价千分之一的违约金。因逾期完成拆除、装运工程，影响验收，乙方还须承担由此造成的甲方各种损失。

（三）乙方如超范围拆除、装运、损坏或破坏此次红线范围以外的设备、建构筑物、绿化苗木等或园区景观树木，应照价赔偿，情节严重的，甲方有权继续追究乙方法律责任。

（四）乙方拆除、装运过程中将建筑垃圾及其他材料倒入人工湖内，甲方有权对乙方按每次 10 万元进行处罚。

（五）乙方不服从海诚公司的管理，甲方有权对乙方按每次5000元进行处罚，罚金从乙方缴纳的履约及安全拆运保证金中扣除。

（六）乙方逾期不购买相关保险，甲方有权从乙方缴纳的履约及安全拆运保证金中扣除相应保费。若发生安全事故，甲方有权对乙方进行相应处罚，甲方需承担连带责任的，甲方有权从乙方缴纳的履约及安全拆运保证金中扣除甲方承担的经济赔偿金额。若履约及安全拆运保证金不能足额赔偿，甲方有权向乙方追索剩余赔偿金额。乙方拒不赔偿，甲方有权追究乙方法律责任。

（七）因乙方违约而应向甲方支付的费用，费用包括但不限于违约金、赔偿款、罚款、代垫款、律师费、差旅费、诉讼费、诉讼财产保全费、诉讼财产保全责任保险费、评估费、鉴定费等款项。甲方均有权直接从乙方缴交的履约及安全拆运保证金中扣除，不足部分，乙方仍应在 5 日内支付，逾期应以应付款项为基数、按日万分之五的标准额外支付违约金。
（八）合同履行过程中，履约及安全拆运保证金冲抵违约金、赔偿款、罚款等乙方应付款项的，乙方应于冲抵事项发生之日起5日内补足差额，逾期应以应付款项为基数、按日万分之五的标准支付违约金。

（九）本合同生效后，任何一方违反本合同约定，除了承担违约金外，还应承担守约方向违约方追究违约责任所产生的一切费用，包括但不限于调查取证费、律师费、差旅费、诉讼费、财产保全费、财产保全责任保险费、评估费、鉴定费、公告费等费用。

十、文书的送达

甲、乙、丙三方确认本合同正文首部所载明的住所地为本合同履行过程中相关文件、文书的送达地址，同时作为将来法院诉讼、执行过程中法院送达法律文书和其他材料的确认地址。任何一方的地址发生变更的，应当书面函告对方，通知达到次日发生变更效力。一方采用邮寄方式（包括挂号信、特快专递等）送达的，自对方签收时送达；若因对方拒绝签收、查无此人等任何原因被退回的，自投邮之日起五日视为送达。若以电子邮箱形式通知对方的，于通知邮件进入对方指定邮箱时即视为已送达对方。
十一、其他

（一）本工程代建单位为福建省龙岩汇金置业有限公司，代建方与出让人共同行使本合同约定的权利和义务。但本合同所涉应向乙方承担的违约责任和发生安全事故时依法应承担的法律责任等（如有），均由出让人承担，代建人不承担任何责任。

（二）未尽事宜双方另行协商并签订书面补充协议，协商不成，应向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
（三）本合同应于乙方签订《成交确认书》之日起 3 日内签订。本合同自甲、乙、丙三方签章之日起生效。

（四）本合同一式肆份，甲方、乙方、丙方、市产权交易中心各执壹份。

甲  方：                       乙  方：

法定代表人（签章）：           法定代表人（签章）： 

联系人：                       联系人：

电话：                         电话：

代建方：

法定代表人（签章）：

联系人：

电话：

2022年   月    日      

附件：

	设施设备拆除清单

	序号
	设备名称
	废钢、废铁含量（t）

	1
	海豚跳
	1.8

	2
	儿童爬山车
	0.37

	3
	情侣飞车
	30

	4
	迷你跳伞塔
	19

	5
	过山车
	800

	6
	疯狂马戏团
	60


	地上建构筑物拆除清单

	序号
	名称
	建筑结构
	面积（平方米）
	废钢、废铁含量（t）

	1
	儿童区门牌
	/
	1项
	1.357

	2
	动感镜宫
	钢混
	110.3
	4.412

	3
	配电室C
	钢混
	98.56
	5.135

	4
	糖果屋
	钢混
	317.7
	12.708

	5
	反斗转盘
	钢结构
	120
	0

	6
	儿童餐厅
	钢混
	277.96
	15.699

	7
	卫生间
	钢混
	73.08
	

	8
	儿童区淘吧与画室
	钢混
	/
	13.743

	9
	快乐冰淇淋
	钢混
	88.8
	3.552

	10
	美食店
	钢混
	/
	6.104

	11
	儿童区休息亭（吃奶鱼项目处）
	钢混
	228.74
	9.15

	12
	摊位游戏1
	钢混
	/
	4.395

	13
	摊位游戏2
	钢混
	79.33
	16.731

	14
	摊位游戏3
	钢混
	91.54
	

	15
	摊位游戏4
	钢混
	75.75
	

	16
	售卖1
	钢混
	/
	3.005

	17
	售卖2
	钢混
	/
	1.58

	18
	卫生间
	钢混
	/
	5.811

	19
	泡泡球馆
	钢结构
	379.94
	26.758

	20
	垃圾处理中心
	钢混
	151.45
	12.035

	21
	危险品仓库
	钢混
	45.45
	2.296

	22
	情侣飞车
	钢结构
	283
	0

	23
	魔幻剧场
	钢混
	626.05
	47.858

	24
	配电室D
	钢混
	151.59
	7.767

	25
	迷你跳伞塔
	钢结构
	1项
	4.209

	26
	客家区观光桥
	钢混
	501.93
	26.032

	27
	过山车商亭
	钢混
	10.5
	0.42

	28
	过山车等候亭及地上部分
	钢混
	360
	117.849

	29
	卫生间
	钢混
	53.97
	2.159

	30
	峡谷漂流
	/
	800
	71.493

	31
	地心历险
	钢混
	5400
	1853.84

	32
	特色小吃
	钢混
	124.47
	4.979

	33
	疯狂马戏团休息亭及地上部分
	钢混
	46.88
	4.25

	34
	航天训练器馆
	钢混
	63
	0.523






